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CZESC TYTULOWA

1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa zadania:
Budowa i przebudowa gospodarki wodno-scickowej na terenie Gminy Obsza

2. ADRES OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zadanie 1 (przebudowa wodociagu Babice wie$ - przepompownia Wola Obszanska):

- obreb ewidencyjny 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 060210 2, numery

dziatek: 1146/1, 1150/1, 1154,1156/1 1156/2, 1157, 1158, 1160, 1161
Zadanie 2 (Przebudowa wodociggu Obsza)

- obregb ewidencyjny 0003 Obsza, jednostka ewidencyjna 060210 2, numery

dziatek: 566, 568, 571, 606, 607, 608, 609, 637, 1008, 1009, 1011, 1055, 1056
Zadanie 3 (Przebudowa kanalizacji Obsza):

- obrgb ewidencyjny 0003 Obsza, jednostka ewidencyjna 060210 2, numery

dziatek: 566, 568, 571, 606, 607, 608, 609, 637, 1008, 1009, 1011, 1055, 1056
Zadanie 4 (Budowa wodociaggu Zamch):

- obreb ewidencyjny 0006 Zamch, jednostka ewidencyjna 060210 2, numery
dziatek: 809, 810, 812, 1825-1834, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836/1, 1836/2,
1837/1, 1838/1, 1838/2, 1839, 1841-1844, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1846-1852,
1853/3, 1860-1861, 1885-1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1897-
1904, 1939, 2990

Zadanie 5 (Budowa kanalizacji Zamch):

- obregb ewidencyjny 0006 Zamch, jednostka ewidencyjna 060210 2, numery
dziatek: 809, 810, 812, 1825-1834, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836/1, 1836/2,
1837/1, 1838/1, 1838/2, 1839, 1841-1844, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1846-1852,
1853/3, 1860-1861, 1885-1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1897-
1904, 1939, 2990

str. 3



3. NAZWY I KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Obsza
Obsza 36 23-413
Obsza tel. 84 689
10 02
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CZESC OPISOWA
5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Materialy zrédlowe wykorzystane w opracowaniu

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powstat w oparciu o:
- wymagania i wytyczne Zamawiajacego,
- mape¢ sytuacyjng obejmujacg teren przedsigwziecia.

Wykorzystanie materialéw

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy
jaka dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencja stuza do zrozumienia
zakresu 1 oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez
jako material pogladowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto moga by¢
wykorzystane na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie moga przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidlowos¢, rzetelno$¢ i zgodnosé z
obowigzujagcym prawem opracowanych przez niego dokumentéw oraz wykonywanych
robot.

5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTOW

Parametrami okreslajacymi wielko$¢ obiektow sa $rednice i dtugosci rurociggdw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Planowany zakres robot

Planowane jest wykonanie zadania zgodnie z zalacznikami graficznymi:

Zadanie 1 - Przebudowa wodociggu Babice wie$ - przepompownia Wola Obszanska
Zadanie 2 - Przebudowa wodociggu Obsza

Zadanie 3 - Przebudowa kanalizacji Obsza

Zadanie 4 - Budowa wodociggu Zamch

Zadanie 5 - Budowa kanalizacji Zamch

Rzeczywisty zakres rzeczowy okresli dokumentacja projektowa wykonana przez
Wykonawce 1 uzgodniona z Zamawiajagcym w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy oraz obowigzujace przepisy 1 normy.

Informacja dla Wykonawcy

Przedstawione w PFU dane i zatagczone do PFU dokumenty sg tylko materialem wyj§ciowym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnego opracowania i wykonania zadania.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawa oraz normy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z zakresem zadania i bedzie w pelni
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odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca powinien
dokona¢ szczegotowej analizy istniejacych problemow i na tej podstawie zaproponowac
sposoOb osiggniecia zaktadanych parametrow. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia wlasnych obliczen technicznych dla elementéw wchodzacych w sktad
przedsigwzigcia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt niezbednej dokumentacji
projektowej i geotechniczne;j.

Osiagnigcie zatozonych parametrow musi by¢ spetnione przy nast¢pujacych
uwarunkowaniach:

- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,
- minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest deklaracja, ze:
- zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z trescig Dokumentacji Przetargowej i
uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia oferty,
- wszystkie niejasnosci zwigzane z trescig Dokumentacji Przetargowej wyjasnit na
etapie zadawania pytan do przetargu.

- posiada system zarzadzania jakoscig do projektowania wykonania sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej zgodny z norma 1SO 9001:2015.

5.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania przedmiotowych obiektow zgodnie z aktualng
wiedza techniczng 1 z wykorzystaniem aktualnych technologii budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane 1 wykonane wodociagi zapewniaty wode
pitna 1 do celow przeciwpozarowych w odpowiedniej ilosci, pod odpowiednim
ciSnieniem oraz w odpowiedniej jakosci tj. woda speilniala wymagania ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294) w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wszystkie materiaty
majace kontakt z woda pitng muszg posiada¢ aktualne atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny.
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Ogolny zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego
Ogolny zakres planowanych do wykonania robot budowlanych obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgloszenia robot,
- wykonanie Zadania nr 1 - przebudowe odcinka wodociggu rozdzielczego o
dhugosci ok. 2285 m,
- wykonanie Zadania nr 2 - przebudowe odcinka wodociggu rozdzielczego 0
dhugosci ok. 535 m,
- wykonanie Zadania nr 3 - przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
0 dlugosci ok. 442 m,
- wykonanie Zadania nr 4 - budowe wodociaggu rozdzielczego o dtugosci ok. 2337
m,
- wykonanie zadania nr 5 - budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 tlocznej o dlugosci tacznej ok. 3338 m (2088 m sie¢ grawitacyjna, 1250 m siec¢
ttoczna) lub alternatywnie
o dtugosci ok. 3233 m (2233 m sie¢ grawitacyjna, 1000 m sie¢ tloczna)
Zakres poszczeg6lnych zadan przedstawiony jest na zatgcznikach graficznych.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sieci wodociagowe

Rurociagi
W ramach zadania nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ sieci wodociggowe z rur PE100 PN10
SDR 17, taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.

Armatura
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wbudowac¢ na wodociggach armature zeliwng
kolnierzowas.

Wymagania techniczne dla zasuw:
- o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknieciem,

-z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zZywica
epoksydowa naktadang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjna o grubosci
warstwy min 250 3,m na zewnatrz i od wewnatrz,

- na cisnienie PN 10 (1,0 MPa),

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

- klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powloka z EPDM,

- $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i zabezpieczone
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antykorozyjnie.
Zasuwy sieciowe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne z
pokrywg zeliwna.
Skrzynki zasuw nalezy obrukowa¢ plytami betonowymi. Lokalizacj¢ zasuw nalezy
oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi.

Wymagania techniczne dla ksztattek zeliwnych:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-500,
- zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowg nakladang metoda
elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 3,m na zewnatrz i

od wewnatrz,
- posiadajacy atest PZH.

Wymagania techniczne dla hydrantow:

- koloru czerwonego o $rednicy DNSO,

-z samoczynnym odwodnieniem,

- Z podwdjnym zamknigciem,

- naci$nienie 1,6 MPa (PN16),

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego Ilub ze stali nierdzewne;,
zabezpieczenie antykorozyjne elementdw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz
zywica epoksydowa o minimalnej grubos$ci warstwy lakierniczej 250 a,m,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknigciu hydrantu, a w posrednim 1 przy catkowitym otwarciu powinno

by¢ szczelne),
- posiadajace aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

- wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz.
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie,

- skrzynki zasuw hydrantowych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-
74081:1998; skrzynki zasuwowe nalezy stosowa¢ wytgcznie w rodzaju B.

Przed hydrantami nalezy zaprojektowac zasuwy odcinajace zeliwne kotnierzowe DNS8O,
ktore na etapie eksploatacji powinny pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Zasuwy
odcinajace powinny znajdowac si¢ w odlegtosci min. 0,8 m od kolumn hydrantowych.
Podczas montazu hydrantow nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki odsaczajace;j.
Podsypka odsaczajaca powinna sktadaé sie z ok. 0,5 m® nieagresywnego materiatu
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, thuczen). Powyzej, ze wzgledu na
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niebezpieczenstwo zamarzni¢cia gruntu, nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni,
zwiru 1 gliny.

Hydranty nalezy zaprojektowac i wbudowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), réwniez na
obszarze lesnym oraz na zakonczeniu sieci.

Sieci kanalizacyjne

Rurociagi
W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ sieci kanalizacji sanitarnej:
- grawitacyjnej z rur PVC-U 200 x 5,9 mm SN8 ze Sciankg litg jednorodna, taczonych
kielichowo,

- tlocznej zrur PE100 PN10 SDR 17, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Studnie

wlazowe DN1000

Wymagane parametry techniczne studni wtazowych:

- zwienczenie zeliwne D400,

- zwezka redukeyjna 1000/625,

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

- maks. zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

- do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement siarczanoodporny (wg
PN-EN 197-1),

- kregi betonowe laczone na uszczelke,

- uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spetniajace wymagania EN
681-1,

- dno studni z kinetg prefabrykowang i przej$ciami szczelnymi fabrycznie
wbudowanymi,

- stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych DN400/425
Wymagane parametry techniczne studzienek inspekcyjnych:

- podstawy studzienki z polipropylenu (PP-B),
- rury trzonowe z polipropylenu (PP-B),

- rury teleskopowe gltadkos$cienne lub strukturalne,
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zwienczenia zeliwne z pokrywami B125 lub D400 wg PN-EN 124.

Kaskadowe wilaczenia rurociggdédw do studni nalezy wykona¢ z wykorzystaniem uszczelek

systemowych ,,in-situ”.

Przepompownie przydomowe
Nalezy zastosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe. Nie dopuszcza si¢ pomp wyporowych.
Wymagane parametry techniczne pomp:

napiecie: 400 V, 230V,

dhugos¢ kabla: min. 10 m,

wirnik otwarty z nozem tngcym,
wymiar ciat statych noza tnacego: 2 mm

Wymagane parametry techniczne zbiornikow:

wykonanie z PEHD,

odpornos¢ na wypor wod gruntowych,

objeto$é uzytkowa zbiornikoéw nie mniejsza niz 350 dm?,
srednica wewnetrzna zbiornikow ok. DN800

Wymagane wyposazenie 1 armatura:

rurociagi wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej w klasie min.
AISI304; rurociagi zgodne z normg EN-PN 10217-7,

armatura odcinajaca i zwrotna (zgodnie z PN-EN 12050-4:2002 - Przepompownie
scieckow w budynkach 1 ich otoczeniu. Czg$¢ 4: Zawory zwrotne do
przepompowni Sciekow bez fekaliow 1 z fekaliami) przystosowana do montazu w
instalacjach $ciekowych i posiadajgca certyfikat lub aprobate (pod katem
stosowania do $ciekow),

nie dopuszcza si¢ stosowania zaworéw odcinajacych kulowych,

zawory zwrotne kulowe,

armatura zaporowa sprzezona z trzpieniem wyprowadzonym pod pokrywe,

pion tloczny wyposazony w krociec ptuczacy zakonczony zlaczem strazackim z

zaslepka,
pompa opuszczana na prowadnicach dwururowych

Wymagania dla uktadu zasilajgco - sterujgcego:
Szafa sterownicza powinna zawiera¢ nastepujace wyposazenie:

zabezpieczenie réznicowo-pradowe glowne,

zabezpieczenie zwarciowe pompy,

zabezpieczenie termiczne pompy,

zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe,

licznik zataczen pompy,

uktad zabezpieczenia przed zanikiem fazy, asymetrig faz oraz spadkiem napigcia,
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regulacja poziomu zalaczenia pompy od 0-100 cm,

regulacja czasu wybiegu pompy 0-120 s,

regulacja progu zabezpieczenia przecigzeniowego pompy do 10 A,

w przypadku braku naptywu $ciekdw w ciggu 24 godzin zalaczenie pompy na
okres 10 s (funkcja zabezpieczajaca pompe przed blokada na uszczelnieniu (tzw.
zastanie),

w trybie recznym automatyczna blokada pompy po przekroczeniu czasu pracy 3
min.,

zespot czujnikéw pomiarowych (dzwon hydrostatyczny + czujnik ptywakowy),
wewngtrzny sygnalizator akustyczny,

bezpotencjalowe przekaznikowe wyjscie sygnatu o awarii,

wyswietlacz ciektokrystaliczny,

wyswietlane komunikaty o stanach pracy: poziom, czas pracy, ilos¢ zataczen,
pobor pradu,

wyswietlane komunikaty o stanach awaryjnych,

wyswietlane komunikaty o parametrach nastaw,

stany awaryjne (czerwona migajgca): nieprawidtowe zasilanie, poziom max,

przecigzenie pompy, blokada z wytacznika termicznego pompy, suchobieg,
tryby pracy: automatyczny, reczny lub stop,

Przepompownie sieciowe
Wymagane wyposazenie przepompowni $ciekOw:

komora przepompowni wykonana z polimerobetonu, $rednica min. DN1200,
grubos¢ $cianki min. 50 mm,

podest obstugowy - stal nierdzewna AISI 316L,

drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna AISI 316L,

porecz - stal nierdzewna AISI 316L,

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna AISI 316L 2 szt.,
skosy technologiczne,

deflektor,

wilaz wejsciowy - stal nierdzewna AISI 316L,

belka wsporcza - stal nierdzewna AISI 316L,

prowadnice - stal nierdzewna AISI 316L,
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna AISI 316L,

zasuwy nozowe zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej 2 szt. (obstuga z poziomu terenu) - zeliwo sferoidalne,

zawory zwrotne kulowe 2 szt. - zeliwo sferoidalne,

przewody ttoczne - stal nierdzewna AISI 316L,

polaczenia kotnierzowe nierdzewne AISI 316L,

elementy zlaczne - stal nierdzewna AISI 316L,
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ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku,

nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.,

obieg pluczacy DN50 wykonany ze stali nierdzewnej wraz z zasuwg z klinem
gumowanym z zeliwa DN50 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej 1 szt. (obsluga z poziomu terenu),
Zuraw wraz ze stopg zurawia - o odpowiednim udzwigu,

pompy zatapialne do $ciekow z wirnikiem typu vortex (2 szt.).
Wydajnos¢ i wysoko$¢ podnoszenia pomp nalezy obliczy¢ w dokumentacji projektowej.

Wymagane wyposazenie szaf sterujacych uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony min. IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

m poprawnosci zasilania,
awarii ogoblne;j,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
m pracy pompy nr 2;

o wylacznik gtowny zasilania,

o przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna - 0 - Automatyczna), o

przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy r¢cznej, o stacyjka z

Kluczem
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci min. 2
mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewngetrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

uktad grzejny min. 50 W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
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przektadnik pradowy o wyj $ciu w zakresie 4... 20mA

wylgcznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem

1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatlu
dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Rg¢czna - 0 - Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyj ka umozliwiaj gca rozbroj enia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20 mA) o zakresie
pomiarowym 0-4 m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

anten¢ dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego

gniazdo do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - Agregat
amperomierze

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego

wchodzg nastepujace sygnaty:

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i

wylacznika silnikowego

awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi 1 wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego - przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wej Scia analogowe (4... 20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4.20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
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- sygnat z przektadnikow pradowych (4. ..20mA)

*  Wyjscia (zalgczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

- zalaczanie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

- zalgczenie wyj$cia wtamania - do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prac¢ pomp

- automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- kontrole termikow pompy i wylacznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu - tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

6.1. WYMAGANIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Rurociagi sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy posadowi¢ na

glebokosci ok. 1,6 m.

Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na glebokosci maksymalnej 4,5

m

6.2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PRZEPISY
PRAWA BUDOWLANEGO)

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty obejmujace migdzy innymi:

- projekt zagospodarowania terenu,

- proj ekt techniczny, j esli bedzie wymagany,

- wszelkie inne wymagane opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia,

- pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania

robot budowlanych,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie wymagany,

- dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do projektowania, z
odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny zostaé zaprojektowane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami oraz aktualng wiedza
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techniczng. Wszelkie modyfikacje dokumentow wymagane przez Zamawiajacego nalezy
zrealizowa¢ bez dodatkowych optat.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna obejmowac:
1. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu
2. projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) stanowigcy uszczegdtowienie w/w
opracowania
3. dokumentacj¢ powykonawcza - zawierajacg naniesione w sposob czytelny
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektow
Catla dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe (lub przed zgloszeniem robot)
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji uzgodniong
liczbe egzemplarzy projektéw w jezyku polskim, zawierajacych wszelkie opisy,
obliczenia, rysunki itp. Roboty budowlane nalezy zaprojektowac tak, aby odpowiadaty
pod kazdym wzgledem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej i praktyce inzynierskie;.
Podstawa opracowan projektowych powinna by¢ prostota, spelnione powinny by¢
wymagania niezawodnosci, tak aby budowle zapewnialy dhugotrwala bezproblemowa
eksploatacj¢ przy niskich kosztach eksploatacji.
Wszystkie roboty nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ i wykonaé w systemie metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki na
rysunkach i obja$nieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one zaaprobowane przez
Zamawiajacego czy nie, chyba ze wystepowaly one na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca zatrudni do projektowania robdt projektantdw posiadajacych wymagane
prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, bedacych cztonkami organizacji samorzadu zawodowego
oraz kompletny personel pomocniczy.

Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej powinny spetnia¢ wymogi Obwieszczenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z p6zn. zm).

Spis rysunkow

W  kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajacemu powinien znajdowac si¢ spis rysunkow.

Rysunki i obliczenia, ktéore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane 1
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementow
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powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku
i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:

- plany rurociggéw (sieci): 1:500 i/lub 1: 1000,

- profile rurociggdéw: 1:100/200 lub 1:100/500,

- plany terenu, schematy: 1:500,

- plany ogdlne: 1:50 i/lub 1:100,

- szczegoty: 1:20 do 1:5.
Poczatek robot budowlanych dotyczacy jakiejkolwiek czesci zadania bedzie dozwolony
jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania 1 uruchomienia obiektéw oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje i
przygotuje komplet dokumentéw niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagana.

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robot objetych projektem jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do celow projektowych na teren objety zakresem
robot przewidzianych w Zamowieniu.

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

W ramach zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2022
poz. 1679 z p6zn. zm). Projekt budowlany zostanie opracowany przez projektantow o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, posiadajagcych uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedacych cztonkami wiasciwych izb
samorzadu zawodowego.

Ponadto projekt budowlany powinien by¢ opracowany w takim zakresie szczegdtowosci,
aby mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych, potwierdzajaca zgodnos¢ z =zapisami PFU 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe (lub zgloszenie rob6t), Wykonawca
przekaze 2 drukowane egz. projektu budowlanego Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia.
Przekazane opracowania nie podlegaja zwrotowi Wykonawcy.

Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona 3
egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez
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Zamawiajacego 1 zlozy do wilasciwego organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robot. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 oryginalny, kompletny
egzemplarz dokumentacji wraz z wersja elektroniczng (na nosniku CD - rysunki w wersji
edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostate dokumenty w postaci
nieedytowalnej pdf).

Wykonawca zobowigzany jest do wszelakich uzgodnien z Zamawiajagcym w celu
realizacji 1 odbioru przedmiotu zaméwienia.

Projekt budowlany - projekt techniczny

Po akceptacji projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu technicznego, jesli bedzie wymagany. Zakres projektu technicznego obejmuje
projekt zagospodarowania terenu uzupetniony o obliczenia, szczegdtowe rozwigzania i
rysunki techniczne dla kazdej branzy, konkretne parametry zastosowanej technologii
wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrow zastosowanych
urzadzen 1 materialow, jesli nie zostaty one okreslone w projekcie zagospodarowania
terenu. Wymagania dotyczace formy projektu technicznego przyjmuje si¢ odpowiednio
jak dla projektu budowlanego.

Wykonawca przekaze 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiajgcemu celem
zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi
Zamawiajacego do projektu technicznego begdg natychmiast naniesione przez
Wykonawce, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedtozony
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez
Wykonawce zatwierdzenia projektu technicznego przez Zamawiajacego, 2 kompletne
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem
robot.

Kazda zmiana rysunku badz catego opracowania wcze$niej zatwierdzonego wymaga
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego
rysunkow 1 obliczen Wykonawcy, tacznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez
Zamawiajacego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiazkoéw wykonania Robot zgodnie z
umowa.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci robot bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowe;j tych robot.

Wszystkie zmiany 1 modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane
bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku zadania przez Zamawiajgcego zmian
przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego 1 ponownie przedlozy do zatwierdzenia kompletny projekt w 2
egzemplarzach.

Projekt Budowlany nalezy sporzadzi¢ przez Wykonawce w jezyku polskim.
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami.
Tres¢ tej dokumentacji powinna przedstawiac roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej infrastrukturze,
o ile zajdzie taka konieczno$¢.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:
- dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy.

- inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Odbior robét

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie
przedktadajac Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza wykonanych robot
do oceny i zatwierdzenia. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami umowy.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, zapewnienie
odpowiedniej jako$ci stosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektow 1 ich
elementow w planie oraz wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego.

Wszelkie bledy wynikle w nastgpstwie niewlasciwego wytyczenia 1 wyznaczenia robot
zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Inspektor nadzoru/Zamawiajacy, poprawione na
koszt i staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym oraz w PFU, a takze w odno$nych normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan odno$nie dbatosci o jakos¢
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisdw prawa w
trakcie projektowania oraz prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw prawa, norm i wytycznych podczas
projektowania 1 prowadzenia robot. Podczas realizacji robot Wykonawca jest
zobowigzany przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak
przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w peini zgodne z
wymaganiami PFU, a nie posiadajace akceptacji Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, to
takie materialty 1 urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, spetniajacymi
wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja wykonana
przez Wykonawce byla poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaly
uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pis$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie trwania robét,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu harmonogram do
zatwierdzenia, zgodnie z warunkami umowy. W razie konieczno$ci bedzie go
modyfikowat 1 przedstawiat do ponownego zatwierdzenia.
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Zakres robot

Zakres robot, ktory nalezy wykona¢ zostat opisany szczegélowo w niniejszym PFU.
Zakres prac powinien obejmowaé¢ budowg nowych obiektéw z dostosowaniem ich do
projektowanych potrzeb i aktualnych standardow urzadzen w nich zastosowanych.

Z.godnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z dokumentacja oraz
poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. W przypadku rozbieznoSci w
ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzagdzenia powinny
by¢ zgodne z umowa oraz dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce.
Cechy materiatow 1 urzadzen powinny by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie beda
w pelni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementow budowli, to takie materialy 1 urzadzenia beda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupelien lub interpretacji. Przed
rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do
projektowania oraz na wlasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajace,
niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja wykonana
przez Wykonawce byla poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagatly
uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza

0 zatwierdzeniu dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, ktory moze
odmowi¢ zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedlozone dokumenty Wykonawcy nie
Spelniajg wymagan umowy. W szczeg6élnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne dla
projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji 1 urzadzen do
rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie dokumentow przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy.

Pozwolenia
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczecia
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1 zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do pelnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich
tych zezwolen 1 powinien w petni umozliwi¢ organom wydajacym te zezwolenia na
wykonanie kontroli i badania robot.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedhug ktorego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Pelng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanic dokumentacji
projektowej oraz realizacj¢ robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie peini¢ osoba wytoniona przez
Zamawiajacego.

Dostep do terenu budowy

Dojazd do terenu budowy mozliwy jest droga publiczna, a stan drog na terenie inwestycji
nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikle z prowadzenia robot
budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ staraniem i na wlasny koszt.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznym zgloszeniu robo6t 1
zawiadomieniu o rozpoczeciu robot Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do
tego czasu Wykonawca bedzie mial prawo wstgpu na teren przysziej budowy po
wczesniejszej zgodzie Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie harmonogramu sporzadzonego przez
Wykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazanego terenu i obiektéw. Przekazanie terenu budowy nastgpi za podpisaniem
protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
wszystkie obiekty 1 roboty przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych 1 materialdéw przez caty czas trwania umowy. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przej$cia, ktadki nad
wykopami, ostony i1 ogrodzenia, znaki i §wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wykonania przedmiotu umowy.
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Zaplecze budowy

Zaplecze budowy powinno spetnia¢é wymagania przepisow prawa w tym zakresie.
Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z
Zamawiajacym. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
1 magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na caty czas trwania robot budowlanych. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych medidow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujagcymi optatami w okresie
wykonywania robot.

Czystos¢ terenu budowy

Teren budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czysto$ci. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢é usuwane w sposob zorganizowany. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadéw powstajacych w
wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem
pracownikow Wykonawcy na terenie budowy. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do
wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania W czasie prowadzenia
robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

- wypehiania obowigzkow wynikajacych z decyzji administracyjnych,

- podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ wlasnych baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych,

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakosci wody, o
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o
mozliwos$cig powstania pozaru.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Ochrona przed halasem
Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac poziom hatasu na
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minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gto$nych maszyn i
urzadzen.
Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robot nie moze przekroczy¢ 85db.
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej.
Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow, w
szczegblnosci w zakresie:

- negatywnego wptywu na jakos¢ wody,

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazéw lub pytow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w

postaci statej lub cieklej,
- nadmiernego hatasu i drgan.

Pracownicy

Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie budowy powinni uzywaé
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw roboczych oraz
przestrzega¢ wytycznych Zamawiajacego zwigzanych z przebywaniem pracownikow
Wykonawcy na terenie budowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Jesli bedzie wymagane Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
przed dokonaniem zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego
dostgpnos¢ na terenie budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do pelnego przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot budowlanych. W
szczegbdlnosci ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni odpowiednie
srodki ochrony osobistej 1 zbiorowe;.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzadzen  podziemnych na placu budowy i1 powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego oraz wlasciwe organy o zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego i zainteresowanych wiascicieli tych urzadzen oraz
bedzie z nimi wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Po stronie Wykonawcy jest wyptata odszkodowan za wyrzadzone szkody na terenach
rolniczych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od czasu rozpoczgcia robot do koncowego odbioru robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do chwili koncowego odbioru robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do chwili koncowego odbioru robdt. Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy moze wstrzyma¢ roboty budowlane, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku Wykonawca na polecenie
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonywane 1 odbierane roboty,
obowigzywa¢ beda zapisy najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm 1 przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy
zgltosi¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
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Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng
umowna.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajg¢cia terenu dla
celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kKosztami prawnymi i
optatami za zaymowanie terenu oraz dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

6.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW BUDOWLANYCH I
SPRZETU

Materialy budowlane
Wszystkie materiaty budowlane majace kontakt z woda pitng powinny mie¢ atest PZH do
stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materialy, elementy 1 urzadzenia,
przeznaczone do robot powinny spetnia¢ prawne wymogi okreslone przez przepisy prawa
budowlanego. Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy
robotach powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Na zadanie Inspektora nadzoru/Zamawiajagcego Wykonawca ztozy u Inspektora
nadzoru/Zamawiajagcego wniosek o zatwierdzenie materialow (wniosek materiatlowy)
przed zlozeniem zamoéwienia u dostawcy. Informacje we wniosku powinny by¢
przedstawione w sposob jasny 1 staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru/Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego trwa¢ powinno maksymalnie do 7 dni. Do czasu otrzymania
zatwierdzonego egzemplarza wniosku materiatowego z podpisem i data, Wykonawca nie
powinien sktada¢ zadnych zaméwien na urzadzenia i inne materialty do budowy ujecia
wody.
W przypadku, gdy urzadzenia lub materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wykonawczym lub wymaganiami Zamawiajagcego 1 wplynie to na
niezadowalajacag jako$¢ wykonania robot, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze
odrzuci¢ proponowane materiaty. Odrzucone materialty Wykonawca niezwlocznie
zdemontuje 1 na swoOj koszt zastagpi je materialami spelniajacymi wymagania
Zamawiajacego.
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881 z
pézn. zm.), wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli posiadaja:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego ze zharmonizowang Norma Europejska lub z
Europejskg Oceng Techniczng, stanowigcymi dokumenty odniesienia do
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sporzadzenia Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych,

- oznakowanie Znakiem Budowlanym w przypadku braku normy zharmonizowanej
lub Europejskiej Oceny Technicznej, gdy wyroby budowlane spekniaja
wymagania Polskich Norm lub posiadaja Krajowa Ocen¢ Techniczna,
stanowigcymi dokument odniesienia do sporzadzenia Krajowej Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych.

Materialy lub urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materialty niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez
Wykonawce usunigte z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiajacy wyrazi zgode
na wykorzystanie tych materiatow do innych robot niz te do ktorych zostaty zakupione, to
ich koszt zostanie przez Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie roboty, w ktérych znajduja si¢ materiaty niezbadane i niezaakceptowane przez
inspektora nadzoru/Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢
z nieodebraniem tych robot i odmowa zaptaty za nie.

Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia robot materiatow stwarzajacych
zagrozenie dla Srodowiska. Stosowanie materialow emitujacych promieniowanie w
stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie zostanie zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Do realizacji robdt nie dopuszcza sie
stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania materiatow,
do czasu, gdy beda one potrzebne do robot. Wszystkie materialty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci do
czasu wykonania rob6t 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni przechowanie materialow zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$é za
materialty sktadowane na terenie budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzyw
sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng 1
nadmiernym nagrzewaniem od innych Zrodet ciepta.

Wariantowe stosowanie materialow lub urzadzen
Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien powiadomié
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Inspektora nadzoru/Zamawiajacego o wyborze konkretnego rozwigzania nie poézniej niz
7 dni przed planowanym uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany material nie
moze by¢ poézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Jesli Inspektor nadzoru/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym zastosowano niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieodebraniem.

Sprzet budowlany

Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania sprze¢tu sprawnego technicznie,
niepowodujgcego zagrozenia dla srodowiska ani dla jako$ci wykonania rob6t. Sprzet ten
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU. W
przypadku braku ustalen dotyczacych sprzetu w dokumentach przetargowych, sprzet
Wykonawcy powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego. Ilos¢ i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie
robot w terminie przewidzianym w umowie oraz w sposob zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru/Zamawiajagcemu kopie
dokumentow dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, tam, gdzie bgdzie to wymagane
przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niespelniajagce wymagan i niegwarantujace
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport materialéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wiasciwosci
przewozonych materiatdéw oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w
wymaganiach Zamawiajagcego 1 wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania odnosnie
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przepisow ruchu drogowego, w szczeg6lnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
umowy zostang na polecenie Inspektora nadzoru usunig¢te z terenu budowy i nie
dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, w ktérym dokumentowany jest przebieg
procesu budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy, zatrudnionym przez
Wykonawce. Kierownik budowy powinien dokonywac na biezaco zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zataczane do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot,
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z dokumentacja
geotechniczng,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do dziennika
budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Polecenia
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy powinien
podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentu budowy
powinno by¢ zgloszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajagcemu. Wykonawca
niezwlocznie odtworzy zaginiony dokument w sposob przewidziany prawem. Wszelkie
dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru/Zamawiajacego i
przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Odbior robot

Roboty podlega¢ bgda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

I. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

I1. Odbior czgsciowy robot.

[11. Odbidr roboét koncowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru/Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru Kierownik budowy
zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo§¢ wykonanych robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zatwierdzajacych komplet wynikow prob.

Odbior koncowy

Zakonczenie robot Kierownik budowy stwierdzi dokonujac wpisu w dzienniku budowy
oraz powiadamiajagc o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior robdt zostanie
przeprowadzony przez Komisj¢ Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego. Komisja
dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa oraz PFU.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokolu odbioru koncowego
W celu uzyskania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca przygotuje 1 przedstawi
Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycz wbudowanych materiatow i1 urzadzen,
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dokumentacje geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: os$wiadczenie
Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami; o$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku teren budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiedniej
nieruchomosci lub budynku.
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CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie og6élnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997
nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen 1 natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286 z pozn. zm.)

Zalaczniki
* Zalaczniki mapowe
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