



POLSKI  
ŁAD



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Obsza, dnia 16.07.2024 r.

Znak sprawy: OŚ.2710.VIII.2024

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Obszy oraz zabytkowej dzwonnicy przy kościele”.

- A. W związku z upływającym w dniu 17.07.2024 r. o godz. 11:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Obsza, dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2024 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 17.07.2024 r., godz. 11:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 22.07.2024 r., godz. 11:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 17.07.2024 r., godz. 11:30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 22.07.2024 r., godz. 11:30.

- B. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.08.2024 r.

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.08.2024 r.

- C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00392099/01 z dnia 2 lipca 2024.

Z up. WÓJTA  
mgr Grzegorz Kytliński  
SKARBNIK GMINY  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)