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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY
1.1. Lokalizacja
Planowane drogi gminne 1 wewngtrzne zlokalizowane sg w wojewodztwie lubelskim, w powiecie
bitgorajskim, na terenie gminy Obsza jedn. ewid. 060210 _2 — Obsza.
Lokalizacja zadania: .,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza”
obejmuje ponizsze obiekty drogowe (drogi okreslono no roboczo (1/.-12/.) oraz zakupy (13) :

1/. obreb Babice dz. nr ewid: 147 i 226, dl. odc. 715.50 m,

2/. obreb Obsza dz. nr ewid. 821, 685, 710, 759, 756 odc. 1550 m,
3/. obreb Obsza dz. nr ewid. 571, odc. 371 m,

4/. obreb Obsza dz. nr ewid. 234, dl. odc. 120 m,

5/. obreb Olchowiec dz. nr ewid. 430, di. odc. 150 m,

6/. obreb Wola Obszanska nr ewid. 88, dl. odc. 855 m,

7/. obreb Zamch dz. nr ewid. 2550, 2734, di. odc. 1050 m,

8/. obreb Zamch dz. nr ewid. 2922 i obreb Obsza dz. nr ewid. 1094, di. odc. 176m,
9/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1905, dl. odc. 750 m,

10/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1939, 1839, 1852, di. odc. 1203 m,
11/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1634, dl. odc. 911m.

12/. obreb Zamch dz. nr ewid. 2891, dl. odc. 480m.

13/. obreb ewid. 060210 2 — Obsza. — zakup ciagnika

Zakres zadania obejmuje remont 12 odcinkow drog oraz zakup i dostawe ciggnika na prace
utrzymaniowe.

W ramach ww. zadan remontéw, nalezy wykona¢ dokumentacje¢ projektowa i na jej podstawie,
zgodnie z przepisami, zrealizowa¢ roboty budowlane, wyszczegdlnione ponizej wraz niezbedng
infrastruktura towarzyszaca:

1.2. Lokalizacja inwestycji

Il Eabice

| Wola Obszanska




1.3.  Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a
takze realizacji, odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie
opracowania projektu oraz z optymalizacjg przyjetych rozwigzan, nie beda powodowatly zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wpltyna¢ na przedhuzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma
by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetic itp. oznaczaja
wyraznie dla Wykonawcy polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacj¢, w zakresie wyremontowania odcinkéw drog i zakupu z dostawa
ciggnika dla zakresu okreslonego w pkt. 1.1.1- 1.1.12, zadania pod nazwa ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza”.

1.4. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na:

1.4.1.1. Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien oraz uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia

robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t. j. Dz.U. 2021p0z.2351 z p6zn. zm.), a takze uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbgdnych do zrealizowania zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Obsza” w zakresie pkt. 1.1.1.- 1.1.12 oraz wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu
w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane przez
Wykonawce 1 wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja
2021r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego t. j. Dz. U. 2021 r.
poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa,

1.4.1.2. Dostawie ciggnika dla zrealizowania zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Obsza” w zakresie pkt. 1.1.12 w oparciu o ,,Opis przedmiotu zamowienia ciggnika”
dotaczony do postgpowania przetargowego.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:
1.4.2.1. Wykonanie remontu odcinkéw drég wymienionych w pkt. 1.1.1- 1.1.12, obejmujacych drogi
gminne i wewnetrzne na terenie Gminy Obsza w zakresie:

1/. Droga gminna (nr 115167L) w obre¢bie Babice dz. nr ewid: 147 i 226, dl. odc. 715.50m,

(km 0+008.00 — 0+723.50).

Lokalizacja: Poczatek od granicy pasa drogi powiatowej nr 2956L, zakonczenie w rejonie granicy
dziatki nrewid. 131/51 131/8, (zal. graficzny rys 1A-1B).

Jezdnia posiada przekrdj szlakowy o spadku dwustronnym (do rejonu km 0+300, dalej jednostronnym,

zmiennym.
Parametry projektowe w istniejacym pasie drogowym:
Szeroko$¢ jezdni (do km 0+264): 5.50m




Szerokos¢ przejsciowa jezdni (do km 0+330),
Szerokos¢ jezdni (do km 0+417.50): 3.40m
Szerokos¢ jezdni (do km 0+723.50): 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu
stalej organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

2/. obreb Obsza (droga gminna nr 115175L), dz. nr ewid. 821, 685, 710 dl. odc. 820m (km 0+011
— 0+831 i lacznik di. 190m (km 0+001.50 - 0+191.50, plus dz. nr ewid. 759, 756 dl. odc. 540m (km
0+001.50 — 0+541.50); taczna dlugos¢ 1550m.

Lokalizacja: Poczatek I odcinka, od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2954L , zakonczenie

w rejonie konca zabudowy dziatki nr ewid. 694/2, wraz z tacznikiem na dz. Nr ewid. 710.
Poczatek II odcinka od krawegdzi jezdni drogi gminnej, w rejonie km 0+424, zakonczenie na krawedzi
dziatki nr ewid. 1094, (zal. graficzny rys 2A-2D).

Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:

Szeroko$¢ jezdni 3.00m
Mijanki (do szer. 5.00m), dlug. 25.00 i 50.00m,

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupehiajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

3/. obreb Obsza (droga gminna nr 109564L).(km 0+004 — 0+371 dz. nr ewid. 571 di. odc. 371 m,
Lokalizacja: Poczatek I odcinka, od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2943L , zakonczenie

Do granicy pasa drogi gminnej nr 109557.
Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:




Szerokos¢ jezdni 3.00m
Mijanki (do szer. 5.00m), dlug. 25.00 1 50.00m,

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajagce z opracowania i1 zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

4/. obreb Obsza dz. nr ewid. 234 dl. okolo 120 m, (km 0+008.00 — 0+128.00)
Lokalizacja: Poczatek odcinka, od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2954L, zakonczenie

za granicg dzialek nr ewid. 231/3 1431, (zal. graficzny rys 3A).
Jezdnia posiada przekrdj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:

Szeroko$¢ jezdni: 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupehiajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

S/. obreb Olchowiec dz. nr ewid. 430 dl. okolo 150 m, (km 0+007.00 — 0+157.00)
Lokalizacja: Poczatek od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2953L), zakonczenie za

granicg dzialek nr ewid. 429 1432, (zal. graficzny rys 4A).
Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:

Szeroko$¢ jezdni : 3.50m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania poziomego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej



organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

6/. obreb Wola Obszanska nr ewid. 88 dl. odc. 855 m, (km 0+140.00 — 0+995.00)
Lokalizacja: Poczatek remontu w odl. 140 m od skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr ewid. 766),

zakonczenie na koncu dziatki nr ewid. 89, (zal. graficzny rys SA - 5C).
Jezdnia posiada przekroj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejacym pasie drogowym:

Szerokos¢ jezdni: 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupehiajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

7/. obreb Zamch (droga gminna nr 115175L) dz. nr ewid. 2550 d}. odc. 520m, (km 0+006.00 —
0+526.00 i dz. nr ewid. 2734 d}. odc. 530m (km 0+002.75 — 0+532.75). L.aczna dlugos¢ 1050m.
Lokalizacja: Poczatek pierwszego odcinka od granicy pasa drogowego z droga powiatowg nr 2954L,

zatamanie w formie kata prostego, zakonczenie drugiego odcinka w rejonie granicy dziatek 2714/4 i
2714/2. (zal. graficzny rys 6A-6D).

Jezdnia posiada przekrdj szlakowy o spadku zmiennym.

Parametry projektowe w istniejacym pasie drogowym:

Szeroko$¢ jezdni pierwszego odcinka, do km 0+053.00): 6.00m,
Szeroko$¢ jezdni (od km 0+053.00 do km 0+526.00): 5.50m,
Szeroko$¢ jezdni drugiego odcinka : 3.00m

Mijanki (do szer. 5.00m), dtug. 30.00m,

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu
statej organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,



-zgloszenie zakonczenia robot,
-wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

8/. obreb Zamch dz. nr ewid. 2922 i obreb Obsza, dz. nr ewid. 1094, odc. dl. 176m,
(km 0+007.50 — 0+183.50)
Lokalizacja: Poczatek od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2954L, zakonczenie na granicy

dziatki nr ewid. 816 ,(zal. graficzny rys 7A).
Jezdnia posiada przekroj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejagcym pasie drogowym:

Szerokos¢ jezdni : 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

9/. obreb Zamch (droga gminna nr 115172L) dz. nr ewid. 1905, dl. okolo 750 m, (km 0+012.00 —
0+762.00)

Lokalizacja: Poczatek odcinka (od granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 863), zakonczenie

za rejonem prawostronnej dziatki nr ewid. 2926, (zat. graficzny rys 8A - 8C).
Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:

Szeroko$¢ jezdni: 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupehiajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

10/. obreb Zamch (droga gminna nr 115171L), dz. nr ewid. 1939, di. 350 m, (km 0+008.00 —
0+358.00) i dz. nr ewid. 1839 i 1852, dlug. odc. 853m, (km 0+007.00 — 0+860.00). L.aczna dlugosé
1203m.




Lokalizacja: Poczatek I odcinka (od granicy pasa drogowego, dz. nr 741), zakonczenie, (za granicg
dziatki nr ewid. 1845/3). Poczatek Il odcinka (od granicy pasa drogowego, dz. nr 741), zakonczenie (w
rejonie rozjazdu drog, na dzialce nr ewid. 1852) , (zat. graficzny rys 9A — 9D).

Jezdnia posiada przekroj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.

Parametry projektowe w istniejacym pasie drogowym:

Szerokos¢ jezdni: 3.00m

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

11/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1634 dl. odc. 911m, (km 0+009.00 — 0+920.00)
Lokalizacja: Poczatek, na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 863, zakoficzenie na granicy

pasa drogowego, (dziatka nr 1562 1 1594) , (zal. graficzny rys 10A -10C).
Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:

Szeroko$¢ podstawowa jezdni 3.50m
Poszerzenie w rejonie odcinka od km 0+607.00 do 0+657.00: 3.50-5.00m.

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materialow bitumicznych ,

-uzupehiajace odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania pionowego wynikajace z opracowania i zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu,

-roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

12/. obreb Zamch (droga gsminna nr 109559L). dz. nr ewid. 2891 dl. odc. 480m., (km 0+006.00 —
0+486.00)

Lokalizacja: Poczatek, na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2954L, zakonczenie na

granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 863(dziatka nr 2284) , (zal. graficzny rys 11A -11B).
Jezdnia posiada przekrodj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym.
Parametry projektowe w istniejgcym pasie drogowym:




Szerokos¢ podstawowa jezdni: 5.50m
Poszerzenie w rejonie odcinka od km 0+006 do 0+030: 6.60m.
Poszerzenie na tuku poziomym w rejonie W1(ok. km 0+131) do 7.50m.

Zakres remontu (minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) :

-remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,

-uzupetniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,

-wykonanie oznakowania poziomego i wymiana pionowego (istniejacego),

-roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

-sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

-zgloszenie zakonczenia robot,

-wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania do uzytkowania wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest, (odrebnie dla kazdego z 12 zadan remontowych) do:

opracowanie materiatow techniczno-kosztorysowych dla wykonania remontu drég objetych
projektem "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza" z zakresie niezb¢dnym
do zgloszenia zamiaru ich wykonywania, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow statej organizacji ruchu,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektdéw czasowej organizacji ruchu,

opracowania informacji BiOZ (w zaleznosci od potrzeb),

opracowania PZJ,

opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

petnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,

biezacego utrzymania stanu technicznego pozostalych drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na potrzeby
budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20maja2021r.w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2454) oraz
odpowiadajace im przepisy prawa.



1.5.1. Ogodlne uwarunkowania projektowe

1.5.2.1.Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do opracowania:

opracowanie materiatlow techniczno-kosztorysowych dla wykonania remontu drog objetych

zadaniem,

Informacji BIOZ

Specyfikacji Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiaréw robot na kazde zadanie

Kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j.Dz.U.2021r.poz.2454).

Projektow statej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarzadzajacy ruchem

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska:

— kopie mapy zasadniczej z zasoboéw geodezyjnych, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U z 2020 r poz. 1429 z pozn. zm.)

— wszelkie niezb¢dne uzgodnienia branzowe oraz z tym zwigzane niezbedne opinie, warunki
techniczne wydane przez administratoréw poszczegolnych sieci niezbednych do
kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej (jezeli beda wymagane),

— wykonanie niezb¢dnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii (jezeli bedg wymagane),

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji
architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek w  zakresie niezbednym do zgloszenia
zamiaru wykonywania robot, nie wymagajacych pozwolenia na budowe, uzyskania braku
sprzeciwu organu oraz ich realizacji. Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do organu
administracji  architektoniczno-budowlanej ~ Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w formie elektronicznej.

e Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

e Przygotowania na wlasny koszt:

Materiatlow do wnioskow w zakresie zgloszenia zamiaru wykonywania robot, na podstawie
ktérych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi o uzyskanie braku sprzeciwu organu
na ich realizacje.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot, uwzgledniajac
uwagi Zamawiajacego zawarte w SSTWiOR.

Opracowania projektéw statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.



1.5.2. Ogodlne uwarunkowania realizacyjne
1.5.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usunigcia kolizji z urzgdzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunkéw technicznych, pozwolen,
uzgodnien 1 zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt zapewni nadzoér ze
strony wlasciciela sieci. (jezeli dotyczy),

3) Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie 1 usunigcie
niewypatéw/niewybuchow.

4) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgoda Zamawiajacego.

5) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robodt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

6) Prowadzenia ,,wewngtrznego” dziennika budowy.

7) Dokonania wuzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz
wlascicielami nieruchomos$ci w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczgciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ inwentaryzacyjna.

8) Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terenéw przylegtych.

9) Utrzymania drogi od chwili przejgcia placu budowy.

10) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

11) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktoéry ma zawiera¢ migdzy innymi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.5.3. Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1) Wykonanie rob6t budowlanych przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020
poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Wykonanie remontu nawierzchni o konstrukcji, okreslonych w PFU (minimalne parametry
zakresu do wykonania zawiera szacunkowy przedmiar robot) ,

1.5.4. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
1) Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
2) Wynikami opracowan wiasnych,
3) Zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
4) Wywiadem geodezyjnym,
5) Analizg materialow dotyczacych planowanych poszczegdlnych zadan,
Cena oferty powinna uwzglgdniaé:
- koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program



funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
- koszty zwigzane z realizacjag robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
- koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia 1 oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy,
podiaczenia i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

- koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

- koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

- koszty obstugi geodezyjne;,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- wersja elektroniczna w formacie gis/cad/pdf dostarczona na nos$niku CD oraz wersja
papierowa,

- koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz w obowigzujacych przepisach,

- koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

- koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia. nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamaw - cego, na wskazane skladowisko na
odlegtos$¢ do 10 km,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, od$niezanie,
uzupehianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

- podatek VAT w wysokosci 23%.

- inne koszty zwigzane z opisanym przedmiotem zamowienia

Wykonawca musi mie¢ §wiadomos$¢, ze rodzaje robdt opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i
uwaza, ze warto$¢ robot okreslona ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie


domin
Notatka
Czy nie ma rozbieżności między umową?


Wykonawcy.

1.5.5. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno —uzytkowe:
1.5.6.1. Roboty przygotowawcze:

Roboty polega¢ beda m. in. na:

e Oczyszczeniu rejonu krawedzi jezdni z humusu, ziemi,

e Niezbednym cieciu pitg potaczen nawierzchni

e Rozbidrce wyeksploatowanego oznakowania pionowego.

Materiaty 1 gruz rozbiorkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
Wykonawcy robdt i1 odtransportowany bedzie na jego skladowisko wraz z utylizacjg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn.
zm.).
1.5.6.2. Wykonanie remontu nawierzchni (ruch KR1):
- remont nawierzchni jezdni poprzez odtworzenie stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem
materiatow bitumicznych ,
- uzupehniajace odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych,
1.5.6.3. Oznakowanie pionowe i poziome :

o Wykonawca jest zobowigzany opracowac, Projekt statej organizacji ruchu, uzyskujac

o Wykonawca jest zobowigzany opracowal, Projekty czasowej organizacji ruchu na czas

budowy, Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

1.5.6.4. Urzadzenia BRD
Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i1 sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j.Dz.U.2019p0z.2311z pdzn.zm.).
1.5.6.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polegac na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne s warto$ciami, ktére wykonawca powinien spetnicé
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejagcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gltownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢



odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przyleglych obiektach oraz
na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac
harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowe;.

2.2.3. Nawierzchnia
Zamawiajacy wymaga aby nawierzchnie remontowanych drog posiadaty minimalne parametry

grubo$ci okreslone w_szacunkowych przedmiarach robot
2.2.4.Pobocza
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie profilowania wraz ze $cinkg powierzchni gruntu i

lokalnym uzupetnieniem wraz z umocnieniem poprzez obsianie.

2.2.5. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w SSTWiORB.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami technicznymi
dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.2019poz. 2311zpdzn.zm.) oraz SSTWiOR.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako w technologii oznakowania grubowarstwowego.

3) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robot.

2.2.6. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(t.j.Dz.U.z2022roku,poz.699z p6ézn. zm.).

2.2.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Roboty szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. migdzy godz. 6.00 a 22.00.



2.3. Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowal tylko materiaty spetniajagce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci 1 aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow.

2.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dla kazdego zadania materiaty techniczno-projektowe
dla wykonania remontu drog. Przed uzyskaniem zgody witasciwego organu na prowadzenie robot,
Wykonawca uzyska pozytywna opini¢ Zamawiajgcego

2.4.1. Dokumentacje projektowe

1)  Powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu oraz niniejszego Program funkcjonalno-
uzytkowego,

2) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
 aktualnych map ewidencyjnych,

o wlasnych pomiaréw sytuacyjno —wysokosciowych stanowiacych podstawe do opracowania
elementdw dokumentacji.

3) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé¢ w ukladzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zaméwienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
aktualne normy na dzien uzyskania pozwolenia na budowe (nie dopuszcza si¢ przytaczania
norm wycofanych).

4) Projekty winny spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzen [3], [9] oraz
innych obowiazujacych rozporzadzen i ustaw, a takze zawiera¢ zalaczniki, decyzje 1 opinie,
ktore s3g wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5) Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego oraz posiada¢ uzgodnienie z
Zamawiajgcym.

2.5. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.5.1. Wymagane terminy
1) Harmonogram rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajagcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamdwienia
zgodnie z Umowa.

2.5.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

2.7.2.1. Projekty :

5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng na komputerowym nos$niku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2008, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okres§lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego i
innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zalaczy roéwniez scan opieczgtowanego projektu w
formacie PDF.



2.5.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art.20 pkt.4),
w szczegdlnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$ci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

- uzgadnianie mozliwosci w prowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

- opracowania 1 uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robot
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.5.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Kompletng dokumentacje projektowa przed zlozeniem wniosku o uzyskanie zgody na
prowadzenie robdt musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji 1 zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomoca protokotu
zdawczo-odbiorczego,

3) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedura okres§long w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bgdzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia robodt) oraz do
uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

4) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajacego, co miesi¢cznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i sposOb rozwigzania elementéw robot,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu
wykonawczego,

5) Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych
decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i1 uzupelien w
opracowaniach projektowych.

2.5.5. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymatle i posiada¢ odpowiednie zamknigcia, kazdy egzemplarz musi stanowic
odrebng calos$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng wszystkich branz,

3) Zaplata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pézniej uzgodnien, badz



pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo- odbiorczego odbioru koncowego.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na cele budowlane zgodnie z
art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane dla n/w. planowanych
zadan remontowych tj. :

1/. obrgb Babice dz. nr ewid: 147 i 226, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

2/. obrgb Obsza dz. nr ewid. 821, 685, 710, 759, 756 jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

3/. obrgb Obsza dz. nr ewid. 571, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

4/. obrgb Obsza dz. nr ewid. 234, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

5/. obreb Olchowiec dz. nr ewid. 430, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

6/. obr¢b Wola Obszanska nr ewid. 88, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

7/. obrgb Zamch dz. nr ewid. 2550, 2734, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

8/. obrgb Zamch dz. nr ewid. 2922 i obrgb Obsza dz. nr ewid. 1094, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

9/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1905, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

10/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1939, 1839, 1852, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

11/. obreb Zamch dz. nr ewid. 1634, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

12/. obreb Zamch dz. nr ewid. 2891, jedn. ewid. 060210 2 — Obsza,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1]
2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U.2016poz.124zp6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021,p0z.2454).

Ustawa z dnia 14grudni 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 450z p6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz.U.2017 poz.
784 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach(t.j.Dz.U.2019p0z.2311zp6zn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢é, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019r. poz.1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy



projektu budowlanego (Dz.U.2020poz.1609).

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463).

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz.1126).

[13]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane
(Dz.U.2015r1.poz.1146).

[14] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1170)

[15]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych ora
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458).

[16] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000r.Nr114,p0z.1195 z pdézn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 20.07.2017r.-Prawo wodne (t.j.Dz.U.2021r.p0z.2233z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 09.06.2011 r.- Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072)

[19]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U.z2011r.Nr288,p0z.1696 z. p. p6zn. zm.).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzeniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.z2014r.poz.1800).

[21] Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j.Dz.U.2022
poz.1029).

[22] Ustawa z dn.16.04.2004r ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022r.poz. 916).

[23] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j.Dz.U.2021r.p0z.1899).

[24] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j.Dz.U.2021r.poz.1326 z pdzn. zm.).

[25]Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 poz. 680)

Wytyezne i instrukcje

[26] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014r.

[27] Zasady ochrony $§rodowiska w drogownictwie -GDDP, Warszawa 1999r.

[28] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska GDDP,Warszawa—2000r.
]

[29]Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz¢sé 1 i 2. GDDP Warszawa
1998r.

[30] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998r.

[31] Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych-GDDPWarszawa1998r.

[32] Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu



1.

drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakoéw drogowych poziomych - zalgcznik nr 2 do

rozporzadzenia[7],

[34] Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnalow drogowych - zalagcznik nr 3 do

rozporzadzenia[7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego-
zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia[7].

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,Warszawal994r.

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych pod redakcjg Jozefa
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci Warszawa 2014

+  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDiM,

« Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (Zal. Nr 1 do Zarzadzenia nr
31GeneralnegoDyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn16.06.2016)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzig¢ wspoifinansowanych z krajowych lub regionalnych programow operacyjnych"”,
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i
sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejScia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materialy i uzyskaé decyzje wedlug nowych unormowan.
4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Czg$¢ rysunkowa
a. Plan orientacyjny skala 1:25000
b. Robocze plany sytuacyjne 12 szt. zadan remontowych skala 1:1000






