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1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa zadania: 

Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza 

2. ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Zadanie 1 (przebudowa wodociągu Babice wieś - przepompownia Wola Obszańska): 

- obręb ewidencyjny 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 060210_2, numery 

działek: 1146/1, 1150/1, 1154,1156/1 1156/2, 1157, 1158, 1160, 1161 

Zadanie 2 (Przebudowa wodociągu Obsza) 

- obręb ewidencyjny 0003 Obsza, jednostka ewidencyjna 060210_2, numery 

działek: 566, 568, 571, 606, 607, 608, 609, 637, 1008, 1009, 1011, 1055, 1056 

Zadanie 3 (Przebudowa kanalizacji Obsza): 

- obręb ewidencyjny 0003 Obsza, jednostka ewidencyjna 060210_2, numery 

działek: 566, 568, 571, 606, 607, 608, 609, 637, 1008, 1009, 1011, 1055, 1056 

Zadanie 4 (Budowa wodociągu Zamch): 

- obręb ewidencyjny 0006 Zamch, jednostka ewidencyjna 060210_2, numery 

działek: 809, 810, 812, 1825-1834, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836/1, 1836/2, 

1837/1, 1838/1, 1838/2, 1839, 1841-1844, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1846-1852, 

1853/3, 1860-1861, 1885-1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1897-

1904, 1939, 2990 

Zadanie 5 (Budowa kanalizacji Zamch): 

- obręb ewidencyjny 0006 Zamch, jednostka ewidencyjna 060210_2, numery 

działek: 809, 810, 812, 1825-1834, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1836/1, 1836/2, 

1837/1, 1838/1, 1838/2, 1839, 1841-1844, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1846-1852, 

1853/3, 1860-1861, 1885-1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1897-

1904, 1939, 2990
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3. NAZWY I KODY CPV ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Obsza 

Obsza 36 23-413 

Obsza tel. 84 689 

10 02
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5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o: 

- wymagania i wytyczne Zamawiającego, 

- mapę sytuacyjną obejmującą teren przedsięwzięcia. 

Wykorzystanie materiałów 

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy 

jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia 

zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również 

jako materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogą być 

wykorzystane na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie mogą przez to 

ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 

obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonywanych 

robót. 

5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTÓW 

Parametrami określającymi wielkość obiektów są średnice i długości rurociągów sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

5.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Planowany zakres robót 

Planowane jest wykonanie zadania zgodnie z załącznikami graficznymi: 

Zadanie 1 - Przebudowa wodociągu Babice wieś - przepompownia Wola Obszańska 

Zadanie 2 - Przebudowa wodociągu Obsza 

Zadanie 3 - Przebudowa kanalizacji Obsza 

Zadanie 4 - Budowa wodociągu Zamch 

Zadanie 5 - Budowa kanalizacji Zamch 

Rzeczywisty zakres rzeczowy określi dokumentacja projektowa wykonana przez 

Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym w oparciu o program funkcjonalno- 

użytkowy oraz obowiązujące przepisy i normy. 

Informacja dla Wykonawcy 

Przedstawione w PFU dane i załączone do PFU dokumenty są tylko materiałem wyjściowym 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnego opracowania i wykonania zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawa oraz normy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z zakresem zadania i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca powinien 

dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować 

sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia własnych obliczeń technicznych dla elementów wchodzących w skład 

przedsięwzięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnej dokumentacji 

projektowej i geotechnicznej. 

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 

uwarunkowaniach: 

- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 
- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest deklaracja, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej i 

uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty, 

- wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił na 

etapie zadawania pytań do przetargu. 

- posiada system zarządzania jakością do projektowania wykonania sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej zgodny z normą ISO 9001:2015. 

 

5.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Zamawiający wymaga zaprojektowania przedmiotowych obiektów zgodnie z aktualną 

wiedzą techniczną i z wykorzystaniem aktualnych technologii budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane wodociągi zapewniały wodę 

pitną i do celów przeciwpożarowych w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim 

ciśnieniem oraz w odpowiedniej jakości tj. woda spełniała wymagania ujęte w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294) w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie materiały 

mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu 

Higieny.
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Ogólny zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

Ogólny zakres planowanych do wykonania robót budowlanych obejmuje: 

- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

skutecznego zgłoszenia robót, 

- wykonanie Zadania nr 1 - przebudowę odcinka wodociągu rozdzielczego o 

długości ok. 2285 m, 

- wykonanie Zadania nr 2 - przebudowę odcinka wodociągu rozdzielczego o 

długości ok. 535 m, 

- wykonanie Zadania nr 3 - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

0 długości ok. 442 m, 

- wykonanie Zadania nr 4 - budowę wodociągu rozdzielczego o długości ok. 2337 

m, 

- wykonanie zadania nr 5 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

1 tłocznej o długości łącznej ok. 3338 m (2088 m sieć grawitacyjna, 1250 m sieć 

tłoczna) lub alternatywnie 

o długości ok. 3233 m (2233 m sieć grawitacyjna, 1000 m sieć tłoczna) 

Zakres poszczególnych zadań przedstawiony jest na załącznikach graficznych. 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Sieci wodociągowe 

Rurociągi 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać sieci wodociągowe z rur PE100 PN10 

SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Armatura 

W ramach zadania należy zaprojektować i wbudować na wodociągach armaturę żeliwną 

kołnierzową. 

Wymagania techniczne dla zasuw: 
- o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem, 

- z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą 

epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości 

warstwy min 250 ą,m na zewnątrz i od wewnątrz, 

- na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa), 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, 

- co najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

- klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i na zewnątrz) pokryty 

powłoką z EPDM, 

- śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) - wpuszczone i zabezpieczone 
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antykorozyjnie. 

Zasuwy sieciowe należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne z 

pokrywą żeliwną. 

Skrzynki zasuw należy obrukować płytami betonowymi. Lokalizację zasuw należy 

oznakować tabliczkami orientacyjnymi. 

Wymagania techniczne dla kształtek żeliwnych: 

- wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG-500, 

- zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą 

elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min. 250 ą,m na zewnątrz i 

od wewnątrz, 
- posiadający atest PZH. 

Wymagania techniczne dla hydrantów: 

- koloru czerwonego o średnicy DN80, 

- z samoczynnym odwodnieniem, 

- z podwójnym zamknięciem, 

- na ciśnienie 1,6 MPa (PN16), 

- głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG40, 

- kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz 

żywicą epoksydową o minimalnej grubości warstwy lakierniczej 250 ą,m, 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co 

najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony 

podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy 

pełnym zamknięciu hydrantu, a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu powinno 

być szczelne), 
- posiadające aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, 

- wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie p.poż. 

wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w 

Józefowie, 

- skrzynki zasuw hydrantowych powinny spełniać wymagania normy PN-M- 

74081:1998; skrzynki zasuwowe należy stosować wyłącznie w rodzaju B. 

Przed hydrantami należy zaprojektować zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe DN80, 

które na etapie eksploatacji powinny pozostawać w położeniu otwartym. Zasuwy 

odcinające powinny znajdować się w odległości min. 0,8 m od kolumn hydrantowych. 

Podczas montażu hydrantów należy zadbać o wykonanie podsypki odsączającej. 

Podsypka odsączająca powinna składać się z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiału 

umieszczonego przed i pod otworem spustowym (żwir, tłuczeń). Powyżej, ze względu na 
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niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu, należy umieścić materiał pozbawiony kamieni, 

żwiru i gliny. 

Hydranty należy zaprojektować i wbudować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), również na 

obszarze leśnym oraz na zakończeniu sieci. 

Sieci kanalizacyjne 

Rurociągi 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać sieci kanalizacji sanitarnej: 

- grawitacyjnej z rur PVC-U 200 x 5,9 mm SN8 ze ścianką litą jednorodną, łączonych 

kielichowo, 

- tłocznej z rur PE100 PN10 SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Studnie 

włazowe DN1000 

Wymagane parametry techniczne studni włazowych: 

- zwieńczenie żeliwne D400, 

- zwężka redukcyjna 1000/625, 

- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maks. zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, 

- do produkcji wszystkich elementów zastosowany cement siarczanoodporny (wg 

PN-EN 197-1), 

- kręgi betonowe łączone na uszczelkę, 

- uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spełniające wymagania EN 

681-1, 

- dno studni z kinetą prefabrykowaną i przejściami szczelnymi fabrycznie 

wbudowanymi, 

- stopnie złazowe powlekane, z tworzywa sztucznego. 

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych DN400/425 

Wymagane parametry techniczne studzienek inspekcyjnych: 

- podstawy studzienki z polipropylenu (PP-B), 
- rury trzonowe z polipropylenu (PP-B), 

- rury teleskopowe gładkościenne lub strukturalne, 
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- zwieńczenia żeliwne z pokrywami B125 lub D400 wg PN-EN 124. 

Kaskadowe włączenia rurociągów do studni należy wykonać z wykorzystaniem uszczelek 

systemowych „in-situ”. 

Przepompownie przydomowe 

Należy zastosować pompy wirowe odśrodkowe. Nie dopuszcza się pomp wyporowych. 

Wymagane parametry techniczne pomp: 

- napięcie: 400 V, 230 V, 

- długość kabla: min. 10 m, 

- wirnik otwarty z nożem tnącym, 

- wymiar ciał stałych noża tnącego: 2 mm 

Wymagane parametry techniczne zbiorników: 

- wykonanie z PEHD, 

- odporność na wypór wód gruntowych, 

- objętość użytkowa zbiorników nie mniejsza niż 350 dm3, 

- średnica wewnętrzna zbiorników ok. DN800 

Wymagane wyposażenie i armatura: 

- rurociągi wewnątrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej w klasie min. 

AISI304; rurociągi zgodne z normą EN-PN 10217-7, 

- armatura odcinająca i zwrotna (zgodnie z PN-EN 12050-4:2002 - Przepompownie 

ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: Zawory zwrotne do 

przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami) przystosowana do montażu w 

instalacjach ściekowych i posiadająca certyfikat lub aprobatę (pod kątem 

stosowania do ścieków), 

- nie dopuszcza się stosowania zaworów odcinających kulowych, 

- zawory zwrotne kulowe, 

- armatura zaporowa sprzężona z trzpieniem wyprowadzonym pod pokrywę, 

- pion tłoczny wyposażony w króciec płuczący zakończony złączem strażackim z 

zaślepką, 
- pompa opuszczana na prowadnicach dwururowych 

Wymagania dla układu zasilająco - sterującego: 

Szafa sterownicza powinna zawierać następujące wyposażenie: 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe główne, 

- zabezpieczenie zwarciowe pompy, 

- zabezpieczenie termiczne pompy, 

- zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe, 

- licznik załączeń pompy, 

- układ zabezpieczenia przed zanikiem fazy, asymetrią faz oraz spadkiem napięcia, 
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- regulacja poziomu załączenia pompy od 0-100 cm, 

- regulacja czasu wybiegu pompy 0-120 s, 

- regulacja progu zabezpieczenia przeciążeniowego pompy do 10 A, 

- w przypadku braku napływu ścieków w ciągu 24 godzin załączenie pompy na 

okres 10 s (funkcja zabezpieczająca pompę przed blokadą na uszczelnieniu (tzw. 

zastanie), 

- w trybie ręcznym automatyczna blokada pompy po przekroczeniu czasu pracy 3 

min., 

- zespół czujników pomiarowych (dzwon hydrostatyczny + czujnik pływakowy), 

- wewnętrzny sygnalizator akustyczny, 

- bezpotencjałowe przekaźnikowe wyjście sygnału o awarii, 

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 

- wyświetlane komunikaty o stanach pracy: poziom, czas pracy, ilość załączeń, 

pobór prądu, 
- wyświetlane komunikaty o stanach awaryjnych, 

- wyświetlane komunikaty o parametrach nastaw, 

- stany awaryjne (czerwona migająca): nieprawidłowe zasilanie, poziom max, 

przeciążenie pompy, blokada z wyłącznika termicznego pompy, suchobieg, 
- tryby pracy: automatyczny, ręczny lub stop, 

Przepompownie sieciowe 

Wymagane wyposażenie przepompowni ścieków: 

- komora przepompowni wykonana z polimerobetonu, średnica min. DN1200, 

grubość ścianki min. 50 mm, 

- podest obsługowy - stal nierdzewna AISI 316L, 

- drabinka złazowa do dna - stal nierdzewna AISI 316L, 

- poręcz - stal nierdzewna AISI 316L, 

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna AISI 316L 2 szt., 

- skosy technologiczne, 

- deflektor, 

- właz wejściowy - stal nierdzewna AISI 316L, 

- belka wsporcza - stal nierdzewna AISI 316L, 

- prowadnice - stal nierdzewna AISI 316L, 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna AISI 316L, 

- zasuwy nożowe żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej 2 szt. (obsługa z poziomu terenu) - żeliwo sferoidalne, 

- zawory zwrotne kulowe 2 szt. - żeliwo sferoidalne, 

- przewody tłoczne - stal nierdzewna AISI 316L, 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne AISI 316L, 

- elementy złączne - stal nierdzewna AISI 316L, 
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- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku, 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt., 

- obieg płuczący DN50 wykonany ze stali nierdzewnej wraz z zasuwą z klinem 

gumowanym z żeliwa DN50 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej 1 szt. (obsługa z poziomu terenu), 
- żuraw wraz ze stopą żurawia - o odpowiednim udźwigu, 

- pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem typu vortex (2 szt.). 

Wydajność i wysokość podnoszenia pomp należy obliczyć w dokumentacji projektowej. 

Wymagane wyposażenie szaf sterujących układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej: 

• wykonana z tworzywa sztucznego - stopień ochrony min. IP66, odporną na 

promieniowanie UV 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 

pompowni): 

o kontrolki: 

■ poprawności zasilania, 

■ awarii ogólnej, 

■ awarii pompy nr 1, 

■ awarii pompy nr 2, 

■ pracy pompy nr 1, 

■ pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna - 0 - Automatyczna), o 

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, o stacyjka z 

kluczem 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 

mm 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach 

zewnętrznych 

• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 

hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy 

sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne: 

- moduł telemetryczny GSM/GPRS 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny min. 50 W wraz z elektronicznym termostatem 

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
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- przekładnik prądowy o wyj ściu w zakresie 4... 20mA 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny 63A 

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B16 

- wyłącznik silnikowy jako zabezpieczenie każdej pompy przed 

przeciążeniem 

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

- stycznik dla każdej pompy 

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpośredni 

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 

- przełącznik trybu pracy (Ręczna - 0 - Automatyczna) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- stacyj ka umożliwiaj ąca rozbroj enia obiektu 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20 mA) o zakresie 

pomiarowym 0-4 m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 

alarmowy) 

- antenę dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego 

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć - Agregat 

- amperomierze 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego 

wchodzą następujące sygnały: 

• Wejścia (24VDC): 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

- potwierdzenie pracy pompy nr 1 

- potwierdzenie pracy pompy nr 2 

- awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 

wyłącznika silnikowego 

- awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

- kontrola pływaka suchobiegu 

- kontrola pływaka alarmowego - przelania 

- kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wej ścia analogowe (4... 20mA): 

-  sygnał z sondy hydrostatycznej (4.20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
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- sygnał z przekładników prądowych (4. ..20mA) 

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

- załączanie pompy nr 1 

- załączenie pompy nr 2 

-  załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni 

- załączenie rewersyjne pompy nr 1 

- załączenie rewersyjne pompy nr 2 

- załączenie wyjścia włamania - do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

- naprzemienną pracę pomp 

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu - tylko dla pracy ręcznej 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 

sygnał z dwóch pływaków 

6.1. WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rurociągi sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy posadowić na 

głębokości ok. 1,6 m. 

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej należy posadowić na głębokości maksymalnej 4,5 

m 

6.2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PRZEPISY 

PRAWA BUDOWLANEGO) 

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumenty obejmujące między innymi: 
- projekt zagospodarowania terenu, 

- proj ekt techniczny, j eśli będzie wymagany, 

- wszelkie inne wymagane opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia, 

- pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania 

robót budowlanych, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie wymagany, 

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do projektowania, z 

odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny zostać zaprojektowane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami oraz aktualną wiedzą 
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techniczną. Wszelkie modyfikacje dokumentów wymagane przez Zamawiającego należy 

zrealizować bez dodatkowych opłat. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna obejmować: 

1. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu 

2. projekt techniczny (jeśli będzie wymagany) stanowiący uszczegółowienie w/w 

opracowania 

3. dokumentację powykonawczą - zawierającą naniesione w sposób czytelny 

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę (lub przed zgłoszeniem robót) 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uzgodnioną 

liczbę egzemplarzy projektów w języku polskim, zawierających wszelkie opisy, 

obliczenia, rysunki itp. Roboty budowlane należy zaprojektować tak, aby odpowiadały 

pod każdym względem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej i praktyce inżynierskiej. 

Podstawą opracowań projektowych powinna być prostota, spełnione powinny być 

wymagania niezawodności, tak aby budowle zapewniały długotrwałą bezproblemową 

eksploatację przy niskich kosztach eksploatacji. 

Wszystkie roboty należy zaprojektować, dostarczyć i wykonać w systemie metrycznym. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki na 

rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez 

Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót projektantów posiadających wymagane 

prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, będących członkami organizacji samorządu zawodowego 

oraz kompletny personel pomocniczy. 

Forma dokumentacji projektowej 

Forma i zakres dokumentacji projektowej powinny spełniać wymogi Obwieszczenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z późn. zm). 

Spis rysunków 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu powinien znajdować się spis rysunków. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i 

przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być 

zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów 
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powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku 

i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- plany rurociągów (sieci): 1:500 i/lub 1: 1000, 

- profile rurociągów: 1:100/200 lub 1:100/500, 

- plany terenu, schematy: 1:500, 

- plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100, 

- szczegóły: 1:20 do 1:5. 

Początek robót budowlanych dotyczący jakiejkolwiek części zadania będzie dozwolony 

jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, 

wybudowania i uruchomienia obiektów oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje i 

przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagana. 

Mapa do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do 

uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych na teren objęty zakresem 

robót przewidzianych w Zamówieniu. 

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 

budowlanego w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2022 

poz. 1679 z późn. zm). Projekt budowlany zostanie opracowany przez projektantów o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do 

projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będących członkami właściwych izb 

samorządu zawodowego. 

Ponadto projekt budowlany powinien być opracowany w takim zakresie szczegółowości, 

aby możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 

projektowych, potwierdzająca zgodność z zapisami PFU i wymaganiami 

Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie robót), Wykonawca 

przekaże 2 drukowane egz. projektu budowlanego Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Przekazane opracowania nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona 3 

egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez 
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Zamawiającego i złoży do właściwego organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 oryginalny, kompletny 

egzemplarz dokumentacji wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD - rysunki w wersji 

edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostałe dokumenty w postaci 

nieedytowalnej pdf). 

Wykonawca zobowiązany jest do wszelakich uzgodnień z Zamawiającym w celu 

realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 

Projekt budowlany - projekt techniczny 

Po akceptacji projektu budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu technicznego, jeśli będzie wymagany. Zakres projektu technicznego obejmuje 

projekt zagospodarowania terenu uzupełniony o obliczenia, szczegółowe rozwiązania i 

rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne parametry zastosowanej technologii 

wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrów zastosowanych 

urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w projekcie zagospodarowania 

terenu. Wymagania dotyczące formy projektu technicznego przyjmuje się odpowiednio 

jak dla projektu budowlanego. 

Wykonawca przekaże 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiającemu celem 

zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi 

Zamawiającego do projektu technicznego będą natychmiast naniesione przez 

Wykonawcę, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedłożony 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez 

Wykonawcę zatwierdzenia projektu technicznego przez Zamawiającego, 2 kompletne 

egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

robót. 

Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga 

ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 

rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez 

Zamawiającego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z 

umową. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej tych robót. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane 

bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Zamawiającego zmian 

przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi 

Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia kompletny projekt w 2 

egzemplarzach. 

Projekt Budowlany należy sporządzić przez Wykonawcę w języku polskim. 
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Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. 

Treść tej dokumentacji powinna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę oraz zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w istniejącej infrastrukturze, 

o ile zajdzie taka konieczność. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
- dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy. 

- inwentaryzacji geodezyjnej. 

6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Odbiór robót 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, jednocześnie 

przedkładając Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą wykonanych robót 

do oceny i zatwierdzenia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zapewnienie 

odpowiedniej jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów i ich 

elementów w planie oraz wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor nadzoru/Zamawiający, poprawione na 

koszt i staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie budowlanym oraz w PFU, a także w odnośnych normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
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wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o jakość 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa w 

trakcie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, norm i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia robót. Podczas realizacji robót Wykonawca jest 

zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak 

przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

wymaganiami PFU, a nie posiadające akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi 

wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja wykonana 

przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagały 

uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 

piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający. 

Harmonogram prac 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu harmonogram do 

zatwierdzenia, zgodnie z warunkami umowy. W razie konieczności będzie go 

modyfikował i przedstawiał do ponownego zatwierdzenia. 
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Zakres robót 

Zakres robót, który należy wykonać został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. 

Zakres prac powinien obejmować budowę nowych obiektów z dostosowaniem ich do 

projektowanych potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w nich zastosowanych. 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia powinny 

być zgodne z umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. 

Cechy materiałów i urządzeń powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed 

rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do 

projektowania oraz na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja wykonana 

przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagały 

uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza 

0 zatwierdzeniu dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który może 

odmówić zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone dokumenty Wykonawcy nie 

spełniają wymagań umowy. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 

prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 

rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie dokumentów przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczęcia 
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1 zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich 

tych zezwoleń i powinien w pełni umożliwić organom wydającym te zezwolenia na 

wykonanie kontroli i badania robót. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 

zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego 

Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 

Zamawiającego. 

Dostęp do terenu budowy 

Dojazd do terenu budowy możliwy jest drogą publiczną, a stan dróg na terenie inwestycji 

nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z prowadzenia robót 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany usunąć staraniem i na własny koszt. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie, po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznym zgłoszeniu robót i 

zawiadomieniu o rozpoczęciu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do 

tego czasu Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po 

wcześniejszej zgodzie Zamawiającego. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie harmonogramu sporządzonego przez 

Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 

przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie terenu budowy nastąpi za podpisaniem 

protokołu przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

wszystkie obiekty i roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 

Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 

składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania umowy. Wykonawca 

powinien zapewnić wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne 

budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wykonania przedmiotu umowy. 
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Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy powinno spełniać wymagania przepisów prawa w tym zakresie. 

Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z 

Zamawiającym. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na cały czas trwania robót budowlanych. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie 

wykonywania robót. 

Czystość terenu budowy 

Teren budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące 

do Wykonawcy powinny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadów powstających w 

wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem 

pracowników Wykonawcy na terenie budowy. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 

wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wypełniania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, 

- podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakości wody, o 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, o 

możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
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minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i 

urządzeń. 

Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może przekroczyć 85db. 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 

dziennej. 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 

szczególności w zakresie: 

- negatywnego wpływu na jakość wody, 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w 

postaci stałej lub ciekłej, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

Pracownicy 

Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy powinni używać 

odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów roboczych oraz 

przestrzegać wytycznych Zamawiającego związanych z przebywaniem pracowników 

Wykonawcy na terenie budowy. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Jeśli będzie wymagane Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

przed dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego 

dostępność na terenie budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych. W 

szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni odpowiednie 

środki ochrony osobistej i zbiorowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego oraz właściwe organy o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Po stronie Wykonawcy jest wypłata odszkodowań za wyrządzone szkody na terenach 

rolniczych. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. 

Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od czasu rozpoczęcia robót do końcowego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do chwili końcowego odbioru robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający może wstrzymać roboty budowlane, jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku Wykonawca na polecenie 

Inspektora Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i odbierane roboty, 

obowiązywać będą zapisy najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy należy 

zgłosić Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
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Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

umowną. 

Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 

opłatami za zajmowanie terenu oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 

terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

6.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I 

SPRZĘTU 

Materiały budowlane 

Wszystkie materiały budowlane mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest PZH do 

stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, 

przeznaczone do robót powinny spełniać prawne wymogi określone przez przepisy prawa 

budowlanego. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy 

robotach powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 

Na żądanie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów (wniosek materiałowy) 

przed złożeniem zamówienia u dostawcy. Informacje we wniosku powinny być 

przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z 

Inspektorem nadzoru/Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego trwać powinno maksymalnie do 7 dni. Do czasu otrzymania 

zatwierdzonego egzemplarza wniosku materiałowego z podpisem i datą, Wykonawca nie 

powinien składać żadnych zamówień na urządzenia i inne materiały do budowy ujęcia 

wody. 

W przypadku, gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, wykonawczym lub wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość wykonania robót, Inspektor nadzoru/Zamawiający może 

odrzucić proponowane materiały. Odrzucone materiały Wykonawca niezwłocznie 

zdemontuje i na swój koszt zastąpi je materiałami spełniającymi wymagania 

Zamawiającego. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881 z 

późn. zm.), wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli posiadają: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego ze zharmonizowaną Normą Europejską lub z 

Europejską Oceną Techniczną, stanowiącymi dokumenty odniesienia do 
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sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych, 

- oznakowanie Znakiem Budowlanym w przypadku braku normy zharmonizowanej 

lub Europejskiej Oceny Technicznej, gdy wyroby budowlane spełniają 

wymagania Polskich Norm lub posiadają Krajową Ocenę Techniczną, 

stanowiącymi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji 

Właściwości Użytkowych. 

Materiały lub urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez 

Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiający wyrazi zgodę 

na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te do których zostały zakupione, to 

ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 

Wszystkie roboty, w których znajdują się materiały niezbadane i niezaakceptowane przez 

inspektora nadzoru/Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z nieodebraniem tych robót i odmową zapłaty za nie. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w 

stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Do realizacji robót nie dopuszcza się 

stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania materiałów, 

do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Wszystkie materiały powinny być 

zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do 

czasu wykonania robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni przechowanie materiałów zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za 

materiały składowane na terenie budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzyw 

sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien powiadomić 
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Inspektora nadzoru/Zamawiającego o wyborze konkretnego rozwiązania nie później niż 

7 dni przed planowanym użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie 

może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym zastosowano niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieodebraniem. 

Sprzęt budowlany 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, 

niepowodującego zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU. W 

przypadku braku ustaleń dotyczących sprzętu w dokumentach przetargowych, sprzęt 

Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 

robót w terminie przewidzianym w umowie oraz w sposób zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do 

pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu kopie 

dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, tam, gdzie będzie to wymagane 

przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Transport materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 

przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu 

powinna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w 

wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania odnośnie 
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przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

umowy zostaną na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy i nie 

dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, w którym dokumentowany jest przebieg 

procesu budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy, zatrudnionym przez 

Wykonawcę. Kierownik budowy powinien dokonywać na bieżąco zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis w dzienniku budowy 

powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty powinny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z dokumentacją 

geotechniczną, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Polecenia 

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy powinien 

podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy 

powinno być zgłoszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu. Wykonawca 

niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 

Odbiór robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

II. Odbiór częściowy robót. 

III. Odbiór robót końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru/Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru Kierownik budowy 

zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zatwierdzających komplet wyników prób. 

Odbiór końcowy 

Zakończenie robót Kierownik budowy stwierdzi dokonując wpisu w dzienniku budowy 

oraz powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót zostanie 

przeprowadzony przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja 

dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu odbioru końcowego 

W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przygotuje i przedstawi 

Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotycz wbudowanych materiałów i urządzeń, 
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- dokumentację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie 

Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi 

normami; oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku teren budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiedniej 

nieruchomości lub budynku.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 

późn. zm.) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 

poz. 1679 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 

poz. 1966 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 

nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 

czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 

1286 z późn. zm.) 

Załączniki 

• Załączniki mapowe 


